

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第3地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。 土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2623-3
契約金額（当初・税込）	@10,024,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第2地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。 土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷504-9
契約金額（当初・税込）	@10,024,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第1地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。 土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	@10,024,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第4地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。 土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社細田土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中老袋346
契約金額（当初・税込）	@10,024,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第5地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。 土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	富士建設舗装株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市富士見町3-1
契約金額（当初・税込）	@10,025,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅寿町2丁目団地K7号棟外壁及び手摺改修工事
公共工事の場所	川越市寿町2丁目306番地ほか
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	【工事の概要】 川越市市営住宅寿町2丁目団地K7号棟の外壁及びバルコニー手摺の部分改修を行うものである。 建築工事一式 【建物概要】 ・ 建設年 昭和47年度 ・ 規模 鉄筋コンクリート造 5階建 ・ 30戸 ・ 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和7年8月10日）」である。 ・ 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月13日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月27日
契約の相手方の称号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波937-1
契約金額（当初・税込）	47,190,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：22者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額（税込）	
※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	