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川越市 



　数量計算書

種別 細別

敷地造成工

掘削工   　

押土 2450.34 m3 2500 m3

床掘 1353.2 m3 1400 m3

埋戻し 605.8 m3 610 m3

法面整形（盛土） 263 m3 260 m3

植栽 シラカシ H3.0C0.15W0.8 6 本 6 本

高木

ヤマモモ H3.0C0.15W0.8 3 本 3 本

アカシデ H3.0C0.12W0.8 5 本 5 本

エゴノキ H3.0C0.12W0.8 5 本 5 本

富有柿 H3.0C0.12W1.2 2 本 2 本

クヌギ H3.0C0.12W0.8 10 本 10 本

クリ H3.0C0.12W1.2 3 本 3 本

コナラ H3.0C0.12W0.8 10 本 10 本

コブシ H3.0C0.12W1.0 2 本 2 本

シダレヤナギ H3.0C0.15 2 本 2 本

オウゴンガシワ H7.0C0.89W6.0 1 本 1 本

算式 設計数量 積算数量



タブノキ H2.0W0.5 7 本 7 本

トキワマンサク（白） H1.5W0.3 5 本 5 本

ネズミモチ H2.0W0.5 3 本 3 本

モチノキ H2.0W0.5 3 本 3 本

サルスベリ H2.5C0.12W1.0 2 本 2 本

マンサク H1.5W0.4 2 本 2 本

ムクゲ H1.5W0.4 2 本 2 本

モミジバフウ H2.5C0.12W0.8 2 本 2 本

サワラ H2.0W0.4 4 本 4 本

ヒサカキ H0.5W0.3 358 株 358 株

チャノキ H0.5 719 株 719 株

キリシマツツジ H0.5W0.4 248 株 248 株

クチナシ H0.5W0.3 106 株 106 株

アベリア H0.5W0.3 155 株 155 株

ヤマブキ H0.5W3本立 76 株 76 株

ヒサカキ残雪 H0.4 78 株 78 株

ドウダンツツジ H0.5W0.25 91 株 91 株

ヒラドツツジ H0.5W0.5 91 株 91 株



レンギョウ H0.5W2本立 91 株 91 株

アスナロ H0.5 76 株 76 株

土壌改良工 269.8 ｍ2 270 ｍ2

地被類植栽 259 ㎡ 260 ㎡

芝生 1529.332 ㎡ 1530 ㎡

雨水排水設備工

貯留施設設備 1 箇所 1 箇所

U型桝 4 基 4 基

排水桝1 1 基 1 基

排水桝2 1 基 1 基

雨水枡 9 基 9 基

浸透桝A 9 基 9 基

浸透桝B 11 基 11 基

水路管きょ

排水管Vuφ４００ 108 ｍ 108 ｍ

排水管Vuφ２５０ 5 ｍ 5 ｍ

排水管Vuφ１５０ 27.8 ｍ 28 ｍ

ﾎﾞｯｸｽカルバート 8.1 ｍ 8.0 ｍ

雨水浸透トレンチ布設 68.5 ｍ 69 ｍ



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 9.2 ｍ 9 ｍ

側溝蓋かけ 1 ｍ 1 ｍ

逆流防止弁A 1 基 1 基

逆流防止弁B 1 基 1 基

園路広場整備工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A 下層路盤 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2

上層路盤 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2

表層 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B 下層路盤 350.8 ｍ2 351 ｍ2

上層路盤 350.8 ｍ2 351 ｍ2

表層 350.8 ｍ2 351 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A フィルター層 193.637 ｍ2 194 ｍ2

下層路盤 193.637 ｍ2 194 ｍ2

表層 193.637 ｍ2 194 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B フィルター層 9.1 ｍ2 9 ｍ2

下層路盤 9.1 ｍ2 9 ｍ2

表層 9.1 ｍ 9 ｍ

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ性平板舗装 91.329 ｍ2 91 ｍ2



土系舗装 真砂土舗装 2830.755 ｍ2 2830 ｍ2

園路縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 305.7 ｍ 306 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC 429.8 ｍ 430 ｍ

歩車道境界縁石 71.7 ｍ 72 ｍ

歩車道境界縁石(切下げ 6.2 ｍ 6 ｍ

歩車道境界縁石(すり付け 1 箇所 1 箇所

境界ﾌﾞﾛｯｸ2段積 53 m 53 m

タイヤ止め設置 3 箇所 3 箇所

区画線工 区画線A 実線、15cm、白 59.2 ｍ 59 ｍ

区画線B 実線、45cm、白 4.3 ｍ 4 ｍ

区画線C 白　3文字　13.2ｍ 1 箇所 1 箇所

区画線D 実線、15cm、黄 3 ｍ 3 ｍ

区画線E 白　記号 1.5m 1 箇所 1 箇所

階段工 階段A 1 箇所 1 箇所

階段B 1 箇所 1 箇所

砕石路盤工 路盤工 27 ｍ２ 27 ｍ２

修景施設整備工 さく井工 1 式 1 式



揚水機工 1 式 1.00 式

電気内線工 1 式 1.00 式

せせらぎ水路工 水景設備 1 式 1 式

池床工 73.5 m2 74 m2

護岸工 53.7 ｍ 54.00 ｍ

景石工 2 箇所 2.00 箇所

落差工 2 箇所 2.00 箇所

制御盤基礎 1 基 1.00 基

ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ 1 基 1.00 基

吐出ピット 1 基 1.00 基

連通ピット 1 基 1.00 基

サービス施設整備工

サイン施設工 入口サイン 1 基 1 基

案内サイン 1 基 1 基

誘導サイン 3 基 3 基

制札サイン 3 基 3 基

環境対策ｻｲﾝA 1 基 1 基

環境対策ｻｲﾝB 1 基 1 基

ファイヤーサークル設置工 ファイヤーサークル 1 基 1 基



ごみ集積所工 ごみ集積所 3 基 3 基

手洗い場工 手洗い場 3 基 3 基

物置基礎工 土台 1 基 1 基

管理施設整備工

門扉工 境界ﾌｪﾝｽA門扉 1 基 1 基

境界ﾌｪﾝｽB門扉 6 基 6 基

境界ﾌｪﾝｽC門扉 5 基 5 基

機械室門扉 1 基 1 基

境界門扉(ﾃﾝｷｰ式） 3 基 3 基

門扉B 1 基 1 基

柵工 境界ﾌｪﾝｽA 264 ｍ 264 ｍ

境界ﾌｪﾝｽC 142 ｍ 142 ｍ

機械室ﾌｪﾝｽ 7 ｍ 7 ｍ

立入り防止柵 1 箇所 1 箇所

板柵土留め 43.7 ｍ 44 ｍ

車止め 1 基 1 基

給水設備工 給水管路工 177 ｍ 177 ｍ

止水栓工 9 基 9 基



逆止弁工 3 基 3 基

メーターボックス設置 1 基 1 基

消防水利工 消火栓設置工 1 式 1 式

給水管工事費 1 式 1 式

不断水分岐工 1 式 1 式

量水器及び蓋設置 1 式 1 式

管理棟設置工 基盤整備 1 箇所 1 箇所

管理棟設置 1 箇所 1 箇所

周辺付帯工

園路改修工 舗装版切断 5.6 ｍ 6 ｍ

舗装版取壊し 216.8 ｍ２ 220 ｍ２

既存側溝取壊し 3 箇所 3 箇所

不陸整正 216.8 ｍ２ 220 ｍ２

ｱｽｱﾙﾄ舗装工 216.8 ｍ２ 220 ｍ２

廃材処分 8.68 ｍ２ 9 ｍ２

園路整備工 ﾌｨﾙﾀｰ層 30.1 ｍ２ 30 ｍ２

下層路盤 30.1 ｍ２ 30 ｍ２

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 30.1 ｍ２ 30 ｍ２

歩車道境界縁石 34.5 ｍ 35 ｍ



掘削 4.2 ｍ３ 4 ｍ３

残土運搬 4.2 ｍ３ 4 ｍ３

水路改修工 自由勾配側溝入替 4 ｍ 4 ｍ

側溝蓋かけ 4 ｍ 4 ｍ

低木植栽工 ｸﾁﾅｼ 48 株 48 株

ﾔﾏﾌﾞｷ 52 株 52 株

緑地広場水遊び場整備工

水流面整備 水流れ面整備 26.2 ｍ２ 26 ｍ２

縁石工 歩車道境界縁石C設置 22.1 ｍ 22 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC設置 10.9 ｍ 11 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA設置 16.4 ｍ 16 ｍ

周囲整備工 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 17.1 ｍ２ 17 ｍ２

進入防止柵設置 1 箇所 1 箇所

給水部加工 1 箇所 1 箇所

排水部加工 1 箇所 1 箇所

既存樹木移植 1 式 1 式

既存側溝ふた入換え 2 箇所 2 箇所

雑工

横断用側溝入替え工 舗装版切断 9.6 ｍ 10 ｍ



舗装版取壊し 2.7 ｍ２ 3 ｍ２

横断用側溝入替え 1 箇所 1 箇所

擁壁取壊し 1.5 ｍ３ 2 ｍ３

道路舗装本復旧工 道路舗装本復旧 1 式 1 式

撤去工

構造物取壊し 構造物取壊し（有筋Co) 10.919 m3 11 m3

取付管取壊し 14 箇所 14 箇所

混入がれき掘削 1125.8 ｍ３ 1100 ｍ３

運搬処理工 濁水運搬処理 0.145 m3 0.15 m3

As殻運搬処理 4.90 m3 5 m3

有筋Co殻運搬処理 12.43 m3 12 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ殻運搬処理 0.6 m3 1 m3

がれき類運搬処理 1.0 m3 1 m3



総括-1

工事区分・工種 種別 細別 規格 数　量 単位

基盤整備
敷地造成工 掘削工 押土 2,450.3 m3

床掘り 1,353.2 m3

埋戻し 605.8 m3

法面整形工 法面整形（盛土部） 263.0 m3

植栽工 高木植栽工 シラカシ H3.0 W0.8 C0.15 6.0 本
高木植栽工

ヤマモモ H3.0 W0.8 C0.15 3.0 本

アカシデ H3.0 W0.8 C0.12 5.0 本

エゴノキ H3.0 W0.8 C0.12 5.0 本

富有柿 H3.0 W0.8 C0.12 2.0 本

クヌギ H3.0 W0.8 C0.12 10.0 本

クリ H3.0 W0.8 C0.12 3.0 本

コナラ H3.0 W0.8 C0.12 10.0 本

コブシ H3.0 W1.0 C0.12 2.0 本

シダレヤナギ H3.0 W -  C0.15 2.0 本

オウゴンガシワ H7.0 W6.0 C0.89 1.0 本

中低木植栽工 ﾀﾌﾞﾉｷ H2.0 W0.5 C - 7.0 本

ﾄｷﾜﾏﾝｻｸ（白） H1.5 W0.3 C - 5.0 本

ネズミモチ H1.8 W0.5 C - 3.0 本

ﾓﾁﾉｷ H2.0 W0.5 C - 3.0 本

ｻﾙｽﾍﾞﾘ H2.5 W1.0 C0.12 2.0 本

マンサク H1.5 W0.4 C - 2.0 本

ムクゲ H1.5 W0.4 C - 2.0 本

ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ H2.5 W0.8 C0.12 2.0 本

サワラ H2.0 W0.4 C - 4.0 本

ヒサカキ H0.5 W0.3 358.0 株

ﾁｬﾉｷ H0.5 719.0 株

キリシマツツジ H0.5 W0.4 248.0 株

ｸﾁﾅｼ H0.5 W0.3 106.0 株

アベリア H0.5 W0.3 155.0 株

ﾔﾏﾌﾞｷ H0.5 W３本立 76 株

備考

数量総括表



総括-2

工事区分・工種 種別 細別 規格 数　量 単位

中低木植栽工 ヒサカキ残雪 H0.5 W0.3 78 株

ドウダンツツジ H0.5 91 株

ヒラドツツジ H0.5 W0.4 91 株

レンギョウ H0.5 W0.3 91 株

アスナロ H0.5 W0.3 76 株

土壌改良工 269.8 ｍ2

地被類植栽工 コウライシバ ベタ張り 1529.3 ｍ2

ｸﾗﾋﾟｱ 259.0 ｍ2
施設整備
雨水排水設備工貯留施設工 貯留施設設置 1.0 基

集水桝工 Ｕ型桝 □500 4.0 基

排水桝１ □500 1.0 基

排水桝２ □500 1.0 基

雨水枡 □600 9.0 基

浸透桝Ａ □400 T-6 9.0 基

浸透桝Ｂ □400 T-14 11.0 基

水路管きょ工 排水管工VUφ400 VUφ400 107.6 ｍ

排水管工VUφ250 φ250 4.6 ｍ

排水管工VUφ150 φ150 27.8 ｍ

カルバート工 ボックスカルバート □600 8.1 ｍ

浸透トレンチ工 浸透トレンチ φ150 68.5 ｍ

側溝工 ﾌﾟﾚキャストＵ型側溝 9.2 ｍ

側溝蓋かけ 1.0 ｍ

逆流防止弁設置工 逆流防止弁設置Ａ 1.0 個

逆流防止弁設置Ｂ 1 個

数量総括表

備考



総括-3

工事区分・工種 種別 細別 規格 数　量 単位

園路広場整備工ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装Ａ 下層路盤 50-150-200 1245.0 ｍ2

上層路盤 1245.0 ｍ2

表層 1245.0 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装Ｂ 下層路盤 50-100-150 350.8 ｍ2

上層路盤 350.8 ｍ2

表層 350.8 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄＡ フィルター層 40-100 193.6 ｍ2

下層路盤 193.6 ｍ2

表層 193.6 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄＢ フィルター層 40-100 9.1 ｍ2

下層路盤 9.1 ｍ2

表層 9.1 ｍ2

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 60-100-50 91.3 ｍ2

土系舗装 真砂土舗装 真砂土 2,830.8 ｍ2

園路縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸＡ □120×600 305.7 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸＣ □150×600 429.8 ｍ

歩車道境界縁石 150/170×200×600 71.7 ｍ

歩車境界縁石（切下げ 6.2 ｍ

歩車境界縁石（すりつけ 1.0 箇所

境界ﾌﾞﾛｯｸ２段積 53 ｍ

タイヤ止め設置 3 箇所

区画線工 区画線Ａ 溶融式　白色W150 59.2 ｍ

区画線Ｂ 溶融式　白色W450 4.3 ｍ

区画線Ｃ 溶融式　白色3文字 1.0 箇所

区画線Ｄ 溶融式　黄色W150 3.0 ｍ

区画線Ｅ 溶融式　自転車マーク 1.0 箇所

階段工 階段Ａ 1.0 箇所

階段Ｂ 1.0 箇所

砕石路盤工 路盤工 C-40　t=100 27.0 ㎡

修景施設整備工 さく井工 さく井工 1.0 式
揚水機工 1.0 式
電気内線工 1.0 式

数量総括表

備考



総括-4

工事区分・工種 種別 細別 規格 数　量 単位

修景施設整備工 せせらぎ水路工 水景設備 1.0 式

池床工 ごろた石φ50～100 73.5 ｍ2

護岸工 53.7 ｍ2

景石工 2.0 箇所

落差工 2.0 箇所

制御盤基礎 1.0 基

ポンプピット 1.0 基

吐出ピット 1.0 基

連通ピット 1.0 基

サービス施設整備工 サイン施設工 入口サイン 1.0 基

案内サイン 1.0 基

誘導サイン 3.0 基

制札サイン 3.0 基

環境対策サインＡ 杭式 1.0 基

環境対策サインＢ 基礎式 1.0 基

ファイヤーサークル設置工 ファイヤーサークル 1.0 基

ごみ集積所工 ごみ集積所 3.0 箇所

手洗い場工 手洗い場 3.0 基

物置基礎工 土台 1.0 基

管理施設整備工 門扉工 境界ﾌｪﾝｽA門扉 H1200 W1500 1.0 基

境界ﾌｪﾝｽＢ門扉 H1500 W3000 6.0 基

境界ﾌｪﾝｽC門扉 H1500 W800 5.0 基

機械室門扉 H2000 W800 1.0 基

境界門扉(ﾃﾝｷｰ式) H1200 W2000 3.0 基

門扉Ｂ W6000+W2000 1.0 基

柵工 境界ﾌｪﾝｽA H1200 264.0 ｍ

境界ﾌｪﾝｽC H1500 142.0 ｍ

機械室ﾌｪﾝｽ H2000 7.0 ｍ

立入り防止柵 φ60.5×H850 1.0 箇所

板柵土留め H200 43.7 ｍ

数量総括表

備考



総括-5

工事区分・工種 種別 細別 規格 数　量 単位

柵工 車止め φ165×H750 1.0 基

給水設備工 給水管路工 HIVPφ25 177.0 ｍ

止水栓工 25A 9.0 基

逆止弁工 3.0 基

メーターボックス 25mm用 1.0 基

消防水利工 消火栓設置工 1.0 式

給水管材料費 φ75mm 1.0 式

給水管工事費 φ７５ｍｍ 1.0 式

不断水分岐工 1.0 式

量水器筐及び蓋設置 1.0 式

管理棟新築工 管理棟設置 基盤整備 1.0 箇所

管理棟設置 1.0 箇所

周辺付帯工 園路改修工 舗装版切断 5.6 m

舗装版取壊し 217.0 ㎡

既存側溝取壊し 3.0 箇所

不陸整正 217.0 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 217.0 ㎡

廃材処分 8.7 ㎥

園路整備工 フィルター層 30.1 ㎡

下層路盤 30.1 ㎡

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 30.1 ㎡

歩車道境界縁石 34.5 m

掘削 4.2 m3

残土運搬 4.2 m3

水路改修工 自由勾配側溝入替 4.0 ｍ

側溝蓋かけ 4.0 ｍ

低木植栽工 ｸﾁﾅｼ 48.0 株

ﾔﾏﾌﾞｷ 52.0 株

緑地広場水遊び場整備工 水流れ面整備工 水流れ面整備 26.2 ㎡

縁石工 歩車道境界縁石Ｃ設置 22.1 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸＣ設置 10.9 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸＡ設置 16.4 ｍ

数量総括表

備考



総括-6

工事区分・工種 種別 細別 規格 数　量 単位

緑地広場水遊び場整備工 周囲整備工 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 17.1 ㎡

進入防止柵設置 1.0 箇所

給水部加工 1.0 箇所

排水部加工 1.0 箇所

既存樹木移植 1.0 式

既存ふた入換え 2.0 箇所
雑工
既存道路改修工横断用側溝入替工 舗装版切断 9.6 m

舗装版取壊し 2.7 m2

横断用側溝入替え 1.0 箇所

擁壁取壊し 1.5 m3

道路舗装本復旧工 道路舗装本復旧 1.0 式

撤去工 構造物取壊し工 構造物取壊し(有筋Co) 10.9 m3

取付管取壊し 14.0 箇所

混入がれき掘削 1125.8 ｍ３

運搬処理工 濁水運搬処理 0.145 m3

Ａｓ殻運搬処理 4.9 m3

有筋Ｃｏ殻運搬処理 12.4 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ殻運搬処理 0.6 m3

がれき類運搬処理 1.0 m3

数量総括表

備考



数量-１

規格
敷地造成工

計画高さ 現況高さ 差（ｍ） 平均（ｍ） 面積（㎡） 土量（㎥）
Ａ－ハ 100.50 101.19 0.69
Ａ－ロ 100.50 101.15 0.65
Ｂ－ハ 100.50 101.08 0.58
Ｂ－ロ 101.05 101.07 0.02
Ｃ－ハ 101.05 101.11 0.06
Ｃ－ロ 100.90 101.06 0.16

1703.24
残土量 (作業土工集計表より) 747.1 ｍ３
押土量 2450.34 ｍ３

雑工 面積（㎡） 平均（ｍ） 土量（㎥）
混入がれき掘削 A 1111 0.2 222.2

B 2431 0.2 486.2
C 2087 0.2 417.4

1125.8 1125.8 m3

744.37

729.30

229.57

0.67

0.30

0.11

1111

2431

2087

数量計算書

基盤整備工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-2

規格

植栽工

高木植栽工

シラカシ H3.0 W0.8 C0.15 6.0 本

ヤマモモ H3.0 W0.8 C0.15 3.0 本

アカシデ H3.0 W0.8 C0.12 5.0 本

エゴノキ H3.0 W0.8 C0.12 5.0 本

富有柿 H3.0 W0.8 C0.12 2.0 本

クヌギ H3.0 W0.8 C0.12 10.0 本

クリ H3.0 W0.8 C0.12 3.0 本

コナラ H3.0 W0.8 C0.12 10.0 本

コブシ H3.0 W1.0 C0.12 2.0 本

シダレヤナギ H3.0 W -  C0.15 2.0 本

オウゴンガシワ H7.0 W6.0 C0.89 1.0 本

中低木植栽工

タブノキ H2.0 W0.5 C - 7.0 本

ﾄｷﾜﾏﾝｻｸ（白） H1.5 W0.3 C - 5.0 本

ネズミモチ H1.8 W0.5 C - 3.0 本

ﾓﾁﾉｷ H2.0 W0.5 C - 3.0 本

ｻﾙｽﾍﾞﾘ H2.5 W1.0 C0.12 2.0 本

マンサク H1.5 W0.4 C - 2.0 本

ムクゲ H1.5 W0.4 C - 2.0 本

ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ H2.5 W0.8 C0.12 2.0 本

サワラ H2.0 W0.4 C - 4.0 本

ヒサカキ H0.5 W0.3 (100*3/10+94.5*4/10)*3+61+33+30+30 = 357.400 ＝ 358.0 株

チャノキ H0.5 (100*6/10+94.5*3/10)*4+28+46+35+40+53+38+55+70 = 718.400 ＝ 719.0 株

キリシマツツジ H0.5 W0.4 69+21+38+38+39+43 = 248.000 ＝ 248.0 株

ｸﾁﾅｼ H0.5 W0.3 14+32+12+32+10+6 = 106.000 ＝ 106.0 株

数量計算書

植栽工数量計算書

工種名 計算式 数量



アベリア H0.5 W0.3 155 = 155.000 ＝ 155.0 株

ﾔﾏﾌﾞｷ H0.5 W３本立 19+19+38 = 76.000 ＝ 76.0 株

ヒサカキ残雪 H0.４　Ｗ- (100*1/10+94.5*1/10)*4 = 77.800 ＝ 78.0 株

ドウダンツツジ H0.5 W0.25 75.3*4/10*3 = 90.360 ＝ 91.0 株

ヒラドツツジ H0.5 W0.5 75.3*4/10*3 = 90.360 ＝ 91.0 株

レンギョウ H0.5 W2本立 75.3*4/10*3 = 90.360 ＝ 91.0 株

アスナロ H0.5 94.5*2/10*4 = 75.600 ＝ 76.0 株

地被類植栽工

コウライシバ ベタ張り 1744-(6*6*3.14+91.5+(1.2*2.19)+2.5*3.0) = 1,529.332 ＝ 1,529.3 ｍ2

ｸﾗﾋﾟｱ 92.5+42+36+37.5+37+13.6 258.600 259.0 ｍ2

植栽基盤工 土壌改良工 (100+75.3+94.5)*1.0 = 269.800 ＝ 269.8 ｍ2



数量-3

規格

 

給水設備工   

給水管工 HIVPφ25 83.5+11.5+67.5+14.5 = 177.000 ＝ 177.0 ｍ

埋設シート工 W=150　2倍折り 177 = 177.000 ＝ 177.0 ｍ

止水栓工 25A 9 = 9.000 ＝ 9.0 基

逆止弁 3 = 3.000 ＝ 3.0 基

量水器 25mm用 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

雨水排水設備工

浸透トレンチ φ150 12+15.2+10.5+4+2.1+2.1+8+4+2.6+4+4 = 68.500 ＝ 68.5 ｍ

排水管工VUφ400 VUφ400 12.5+18*2+31+28.1 = 107.600 ＝ 107.6 ｍ

排水管工VUφ250 φ250 = 4.600 ＝ 4.6 ｍ

排水管工VUφ150 φ150 4.6+0.9+3.6+4.1+2.8+11.8 = 27.800 ＝ 27.8 ｍ

U型側溝工 300A 5.08+4.15 = 9.239 ＝ 9.2 ｍ

側溝蓋掛け W600 1 = 1.000 ＝ 1.0 ｍ

ボックスカルバート □600 8.1 = 8.100 ＝ 8.1 ｍ

雨水桝工 □600 9 = 9.000 ＝ 9.0 基

U型桝工 □500 4 = 4.000 ＝ 4.0 基

浸透桝A □400 T-6 9 = 9.000 ＝ 9.0 基

浸透桝B □400 T-14 11 = 10.000 ＝ 11.0 基

排水桝 □500 2 = 2.000 ＝ 2.0 基

雨水貯留槽 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

逆流防止弁Ａ 開口幅700用　 1.0 個

逆流防止弁Ｂ ﾋｭｰﾑ管φ400差込用 1.0 個

数量計算書

設備工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-4

規格

 

舗装工   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A 50-150-200
((58.4*5.76)+(120+95.05)*4.2+13.4+1.8+2.9)-
(3.68+3.77+(0.81*2)+(0.36*10)) = 1,245.024 ＝ 1,245.0 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B 50-100-150 5.8+6.4+11.9+8+5.2+57.9+69+35+32+9.2+110.4 = 350.800 ＝ 350.8 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄA 40-100 41.5+49.1+41.2*2-(0.727+0.636)+22 = 193.637 ＝ 193.6 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄB 40-100 7.1+2 = 9.100 ＝ 9.1 ｍ2

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 60-100-50 52.3*(2-0.15-0.12)+2.0-(1.06+0.09) = 91.329 ＝ 91.3 ｍ2

土系舗装 真砂土
178-(0.173+0.113)+180.4-
(0.096+0.113)+179.2-(0.096+0.113) = 2,830.755 ＝ 2,830.8 ｍ2
174.6-(0.096+0.113)+182.7-
(0.173+0.113)+128.2-(0.113*2)

133.5-(0.113*3)+135.6-(0.113*2+0.9*0.9)

115.9-(0.113*2)+115.5-0.113+118.3-0.113+119.7-0.113

112.7-0.113+115.0-0.113+113.7-0.113+130.1-(0.113*2)

134.1-(0.113+0.096)+123.0-(0.113*2)+117.7-(0.113*2)

126.1-(0.113+0.071+0.3*0.3*3)

101.8

区画線工

区画線A 溶融式　白色W150 50+5.4+3.8 = 59.200 ＝ 59.2 ｍ

区画線B 溶融式　白色W450 4.3 = 4.300 ＝ 4.3 ｍ

区画線C（路面表示） 溶融式　白色3文字 1 = 1.000 ＝ 1.0 箇所

区画線D 溶融式　黄色W150 3 = 3.000 ＝ 3.0 ｍ

区画線E（路面表示） 溶融式　自転車マーク 1 = 1.000 ＝ 1.0 箇所

縁石工

縁石A □120×600 52.2+1.8+1.8+38.3+11.5+79.7+117.7+2.7 = 305.700 ＝ 305.7 ｍ

歩車道境界縁石 150/170×200×600 51+9+2.2+9.5 = 71.700 ＝ 71.7 ｍ

縁石すり合わせ部 1 = 1.000 ＝ 1.0 箇所

縁石切り下げ部 6.2 = 6.200 ＝ 6.2 ｍ

地先境界縁石C □150×600 85.7+72.5+66.3+199.3+6 = 429.800 ＝ 429.8 ｍ

境界ﾌﾞﾛｯｸ２段積 53.000 ＝ 53.0 ｍ

タイヤ止め設置 3.000 ＝ 3.0 箇所

階段Ａ 1.000 ＝ 1.0 箇所

階段Ｂ 1.000 ＝ 1.0 箇所

数量計算書

舗装・縁石工数量計算書

工種名 計算式 数量



砕石路盤 t=100 (C-40) 45*0.6 27.000 = 27.0 m2



数量-５

規格

 

修景施設工

さく井工 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

揚水機工 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

電気内線工 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

水景設備 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

池床工 ごろた石φ50～100 73.5 = 73.500 ＝ 73.5 ｍ2

護岸工 53.7 = 53.700 ＝ 53.7 ｍ

景石工 2 = 2.000 ＝ 2.0 箇所

落差工 2 = 2.000 ＝ 2.0 箇所

制御盤基礎 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

ポンプピット 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

吐出ピット 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

連通ピット 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

消火栓設置工 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

給水管ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管材料費 φ７５ｍｍ 1 = 1.000 = 1.0 式

給水管ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管工事費 φ７５ｍｍ 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

不断水分岐工 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

量水器及び蓋設置 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

数量計算書

施設工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-6

規格

 

サービス施設工   

手洗い場工 3 = 3.000 ＝ 3.0 基

ゴミ置き場工 3 = 3.000 ＝ 3.0 箇所

ファイヤーサークル工 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

入口サイン 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

案内サイン 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

誘導サイン 3 = 3.000 ＝ 3.0 基

制札サイン 3 = 3.000 ＝ 3.0 基

環境対策サインＡ 杭式 1 = 2.000 ＝ 1.0 基

環境対策サインＢ 基礎式 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

管理施設工

境界フェンスA H1200 7.1+52.2+29.2+14.5+20.3+46.7+27+9.6+52.4+5= 264.000 ＝ 264.0 ｍ

境界フェンスC H1500 3.6+7.4+4.3+4.1+2.1+5.4+9.9+8.4+20.9+22.9+20.3+19.5+13.2= 142.000 ＝ 142.0 ｍ

機械室フェンス H2000 7 = 7.000 ＝ 7.0 ｍ

門扉B W6000+W2000 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

境界フェンスA門扉 H1200 W1500 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

境界フェンスB門扉 H1500 W3000 1+5 = 6.000 ＝ 6.0 基

境界フェンスC門扉 H1500 W800 10 = 10.000 ＝ 5.0 基

機械室門扉 H2000 W800 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

テンキー式門扉 H1200 W2000 3 = 3.000 ＝ 3.0 基

立入防止柵 φ60.5×H850 1 = 1.000 ＝ 1.0 箇所

車止め φ165×H750 1 = 1.000 ＝ 1.0 基

板柵土留め H200 29.2+14.5 = 43.700 ＝ 43.7 ｍ

数量計算書

施設工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-7

規格

 

管理棟新築工

管理棟設置 1 = 1.000 ＝ 1.0 箇所

基盤整備 1 = 1.000 ＝ 1.0 箇所

数量計算書

管理棟新築工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-8

規格

 

周辺付帯工

園路改修工 1 = 1.000 ＝ 1.0 式

 舗装版切断 1.4*4 = 5.600 ＝ 5.6 m

　舗装版取壊し 155*1.4 = 217.000 = 217.0 ㎡

　既存側溝取壊し 3 = 3.000 = 3.0 箇所

　不陸整正 155*1.4 = 217.000 = 217.0 ㎡

　アスファルト舗装 155*1.4 = 217.000 = 217.0 ㎡

　廃材処分 155*1.4*0.04 = 8.680 = 8.7 ㎥

園路整備工

　フィルター層 (12.5+2.5+1.7)*1.8 = 30.060 = 30.1 ㎡

　下層路盤 (12.5+2.5+1.7)*1.8 = 30.060 = 30.1 ㎡

　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (12.5+2.5+1.7)*1.8 = 30.060 = 30.1 ㎡

　歩車道境界縁石 13.7+12.2+2.5+2.5+1.8+1.8 = 34.500 = 34.5 m

　掘削 (12.5+2.5+1.7)*1.8*0.14 = 4.208 = 4.2 m3

　残土運搬 (12.5+2.5+1.7)*1.8*0.14 = 4.208 = 4.2 m3

　ｸﾁﾅｼ (12+4)*3 = 48.000 = 48.0 株

　ﾔﾏﾌﾞｷ (9+4)*4 = 52.000 = 52.0 株

水路改修工

自由勾配側溝入替 4.0 ｍ

側溝蓋かけ 4.0 ｍ

数量計算書

周辺付帯工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-9

規格

 

水遊び場整備工

園路改修工

　水流れ面整備 2.68+23.52 = 26.200 ＝ 26.2 ㎡

　歩車縁石C 6.7+8.7+6.7 22.100 22.1 ｍ

　地先ブロックA 2.7+2.8+10.9 16.400 16.4 ｍ

　地先ブロックC 10.9 10.900 10.9 ｍ

　透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 49.6-32.1-(0.09*4+0.22^2*3.14/4) 17.102 17.1 ㎡

　進入防止柵 4.5 4.500 4.5 ｍ

数量計算書

緑地広場水遊び場整備工数量計算書

工種名 計算式 数量



数量-10

規格

 

既存道路改修工

横断用側溝入替え

　舗装版切断 0.3+9+0.3 = 9.600 ＝ 9.6 m

　舗装版取壊し 0.3*9.0 2.700 2.7 m2

　横断用側溝入替え 1 1.000 1.0 箇所

　擁壁取壊し 1.120*0.15*9 1.512 1.5 m3

道路舗装本復旧工

　道路舗装本復旧 1 1.000 1.0 式

構造物取壊し工
　構造物取壊し(有筋Co) 12.431-1.512 10.919 10.9 m3

　取付管取壊し 14.0 箇所

　がれき掘削 (1111+2431+2087)*0.2平均 1,125.800 1,125.8 箇所

運搬処理工

　濁水運搬処理 撤去集計表から 0.14 m3

　Ａｓ殻運搬処理 4.9 m3

　有筋Ｃｏ殻運搬処理 12.4 m3

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ殻運搬処理 0.6 m3

　がれき類運搬処理 1125.8*0.1/100 1.126 1.0 m3

数量計算書

雑工数量計算書

工種名 計算式 数量



   数量計算書 撤去

構造物 構造物 廃プラスチック 構造物取壊し 構造物取壊し 濁水

Ｃｏ無筋 Ｃｏ有筋 (m3) Co無筋(m3) Ｃｏ有筋（ｍ3） (m3)

73.2 m 1.450 10 m 10.614

2.4 m 0.504 10.0 m 0.122

1.0 箇所 0.120 10 箇所 0.012

1.0 箇所 1.729 10.0 箇所 0.173

14.0 箇所 0.026 10 箇所 0.036

51.0 袋 1.045 100.0 袋 0.533

1.0 m3 10.000 10 m3 1.000

1.0 式 10.360 0.007 1 式 0.007

既存道路改修(t=12cm,9.6m) 1.0 式 0.324 0.027 1 式 0.324 0.027

1.0 式 0.120 0.011 1 式 0.120 0.011

舗装本復旧(t=12cm,34.8m) 1.0 式 4.452 0.099 1 式 4.452 0.099

1.0 式 1.510 1 式 1.510

4.896 0.569 12.431 1.000 0.145

合　　　計 4.896 0.569 12.431 1.000 0.145

計

消火栓取出し(t=12cm,4m)

擁壁取壊し

排水管取壊し

大型土のう

がれき類

園路改修(t=4cm,5.6m)

排水ます

がれき類 濁水 数量 単位

U型側溝撤去工

ヒューム管φ４００

水落工

撤去・取壊し施設(廃材）　集計表

①施設数量

②構造物撤去・取壊し（廃材）単位数量 ③計上単位 ④構造物撤去・取壊し（廃材）数量　　　②÷③×①

がれき類
(kg)

Ａｓ分
(m3)

鉄くず
(kg)

備　　　考施　設　内　容
Ａｓ分 廃プラスチック 鉄くず(kg)



造成-2

作業土工　集計表

数  量 単位 掘削 床掘 埋戻し 残土 数  量 単位 掘削 床掘 埋戻し 残土
撤去工
給水設備工

給水管工 177.0 ｍ 26.00 25.80 0.19 100 ｍ 46.02 45.67 0.34
止水栓工 9.0 基 0.53 0.25 0.28 10 基 0.48 0.23 0.25
逆止弁 3.0 基 1.51 0.96 0.54 10 基 0.45 0.29 0.16
量水器 1.0 基 1.27 0.25 1.02 10 基 0.13 0.03 0.10

排水設備工
浸透トレンチ 68.5 ｍ 60.00 7.50 52.50 100 ｍ 41.10 5.14 35.96
排水管工VUφ400 107.6 ｍ 64.60 17.00 47.60 100 ｍ 69.51 18.29 51.22
排水管工VUφ250 4.6 ｍ 64.60 17.00 47.60 100 ｍ 2.97 0.78 2.19
排水管工VUφ150 27.8 ｍ 64.60 17.00 47.60 100 ｍ 17.96 4.73 13.23
U型側溝工 9.2 ｍ 8.76 4.24 4.52 10 ｍ 8.09 3.92 4.18
ボックスカルバート 8.1 ｍ 17.85 7.64 10.21 10 ｍ 14.46 6.19 8.27
雨水桝工 9.0 基 37.48 24.84 12.63 10 基 33.73 22.36 11.37
U型桝工 4.0 基 14.23 8.63 5.59 10 基 5.69 3.45 2.24
浸透桝A 9.0 基 8.00 0.83 7.16 10 基 7.20 0.75 6.44
浸透桝B 11.0 基 8.64 1.11 7.52 10 基 9.50 1.22 8.27
排水桝 2.0 基 19.12 16.26 2.86 10 基 3.82 3.25 0.57
雨水貯留槽 1.0 基 788.15 301.65 486.50 1 基 788.15 301.65 486.50

縁石工

縁石A 305.7 ｍ 19.91 14.45 5.46 100 ｍ 60.86 44.17 16.69

歩車道境界縁石 71.7 ｍ 15.82 10.28 5.53 100 ｍ 11.34 7.37 3.97

縁石すり合わせ部 1.0 箇所 2.84 1.85 0.99 10 箇所 0.28 0.19 0.10

縁石切り下げ部 6.2 ｍ 15.82 10.28 5.53 100 ｍ 0.98 0.64 0.34

地先境界縁石C 429.8 ｍ 20.11 14.61 5.50 100 ｍ 86.43 62.79 23.64

サービス施設工

手洗い場工 3.0 基 16.84 11.05 5.79 10 基 5.05 3.32 1.74

ゴミ置き場工 3.0 箇所 20.18 8.70 11.48 10 箇所 6.05 2.61 3.44

ファイヤーサークル工 1.0 基 15.34 4.73 10.61 10 基 1.53 0.47 1.06

入口サイン 1.0 基 21.40 13.21 8.18 10 基 2.14 1.32 0.82

案内サイン 1.0 基 19.87 14.50 5.37 10 基 1.99 1.45 0.54

誘導サイン 3.0 基 8.24 6.09 2.14 10 基 2.47 1.83 0.64

制札サイン 3.0 基 5.80 4.69 1.10 10 基 1.74 1.41 0.33

環境対策サインＡ 1.0 基 10.85 9.21 1.64 10 基 1.09 0.92 0.16

管理施設工

境界フェンスA 264.0 ｍ 1.34 0.12 1.22 10 ｍ 35.38 3.17 32.21

境界フェンスC 142.0 ｍ 1.34 1.23 0.10 10 ｍ 19.03 17.47 1.42

機械室フェンス 7.0 ｍ 1.42 1.29 0.13 10 ｍ 0.99 0.90 0.09

門扉B 1.0 基 41.31 29.02 12.29 10 基 4.13 2.90 1.23

境界フェンスA門扉 1.0 基 15.24 11.52 3.72 10 基 1.52 1.15 0.37

境界フェンスB門扉 6.0 基 15.24 11.52 3.72 10 基 9.14 6.91 2.23

境界フェンスC門扉 5.0 基 8.42 7.20 1.22 10 基 4.21 3.60 0.61

機械室門扉 1.0 基 10.04 8.64 1.40 10 基 1.00 0.86 0.14

テンキー式門扉 3.0 基 15.24 11.52 3.72 10 基 4.57 3.46 1.12

立入防止柵 1.0 箇所 0.32 0.24 0.08 1 箇所 0.32 0.24 0.08

車止め 1.0 基 0.75 0.48 0.27 10 基 0.08 0.05 0.03

修景施設工

ポンプピット 1.0 基 50.88 29.58 21.30 10 基 5.09 2.96 2.13

吐出ピット 1.0 基 18.81 5.55 13.26 10 基 1.88 0.56 1.33

連通ピット 1.0 基 20.61 6.83 13.77 10 基 2.06 0.68 1.38

護岸工 53.7 ｍ 3.42 1.60 1.82 10 ｍ 18.37 8.59 9.77

制御盤基礎 1.0 基 12.41 11.25 1.16 10 基 1.24 1.13 0.12

管理棟新築工

基盤整備 1.0 箇所 12.21 4.66 7.55 1 箇所 12.21 4.66 7.55

雨水浸透ます 2.0 箇所 0.34 0.06 0.28 1 箇所 0.69 0.12 0.56

小計 1,353.15 605.83 747.12

合　　　　計 1,353.2 605.8 747.1

備　　　　考

数量計算書

　　　　工　　　種　　　名
①施工数量 ②単位当り土工数量(m3) ③計上単位 ④土工量集計(m3)   ②÷③×①



　実施工日数　計算書

種別 細別 日施工量 施工日数

敷地造成工

掘削工   　

押土 2450.34 m3 2500 m3 540 4.54

床掘 1353.2 m3 1400 m3 96 14.1

埋戻し 605.8 m3 610 m3 120 5.05

法面整形（盛土） 263 m3 260 m3 220 1.2

植栽 シラカシ H3.0C0.15W0.8 6 本 6 本 19 0.32

高木

ヤマモモ H3.0C0.15W0.8 3 本 3 本 19 0.16

アカシデ H3.0C0.12W0.8 5 本 5 本 31 0.16

エゴノキ H3.0C0.12W0.8 5 本 5 本 31 0.16

富有柿 H3.0C0.12W1.2 2 本 2 本 31 0.06

クヌギ H3.0C0.12W0.8 10 本 10 本 31 0.32

クリ H3.0C0.12W1.2 3 本 3 本 31 0.1

コナラ H3.0C0.12W0.8 10 本 10 本 31 0.32

コブシ H3.0C0.12W1.0 2 本 2 本 31 0.06

シダレヤナギ H3.0C0.15 2 本 2 本 19 0.11

オウゴンガシワ H7.0C0.89W6.0 1 本 1 本 6 0.17

算式 設計数量 積算数量



タブノキ H2.0W0.5 7 本 7 本 71 0.1

トキワマンサク（白） H1.5W0.3 5 本 5 本 167 0.03

ネズミモチ H2.0W0.5 3 本 3 本 71 0.04

モチノキ H2.0W0.5 3 本 3 本 71 0.04

サルスベリ H2.5C0.12W1.0 2 本 2 本 71 0.03

マンサク H1.5W0.4 2 本 2 本 167 0.01

ムクゲ H1.5W0.4 2 本 2 本 167 0.01

モミジバフウ H2.5C0.12W0.8 2 本 2 本 71 0.03

サワラ H2.0W0.4 4 本 4 本 71 0.06

ヒサカキ H0.5W0.3 358 株 358 株 333 1.08

チャノキ H0.5 719 株 719 株 333 2.16

キリシマツツジ H0.5W0.4 248 株 248 株 333 0.74

クチナシ H0.5W0.3 106 株 106 株 333 0.32

アベリア H0.5W0.3 155 株 155 株 333 0.47

ヤマブキ H0.5W3本立 76 株 76 株 333 0.23

ヒサカキ残雪 H0.4 78 株 78 株 500 0.16

ドウダンツツジ H0.5W0.25 91 株 91 株 333 0.27



ヒラドツツジ H0.5W0.5 91 株 91 株 333 0.27

レンギョウ H0.5W2本立 91 株 91 株 333 0.27

アスナロ H0.5 76 株 76 株 333 0.23

土壌改良工 269.8 ｍ2 270 ｍ2 333 0.81

地被類植栽 259 ㎡ 260 ㎡ 500 0.52

芝生 1529.332 ㎡ 1530 ㎡ 500 3.06

雨水排水設備工

貯留施設設備 1 箇所 1 箇所 155 3.02

U型桝 4 基 4 基 1 4

排水桝1 1 基 1 基 42 0.02

排水桝2 1 基 1 基 42 0.02

雨水枡 9 基 9 基 2 4.5

浸透桝A 9 基 9 基 42 0.21

浸透桝B 11 基 11 基 42 0.26

水路管きょ

排水管Vuφ４００ 108 ｍ 108 ｍ 125 0.86

排水管Vuφ２５０ 5 ｍ 5 ｍ 125 0.04

排水管Vuφ１５０ 27.8 ｍ 28 ｍ 250 0.11

ﾎﾞｯｸｽカルバート 8.1 ｍ 8.0 ｍ 11 0.74

雨水浸透トレンチ布設 68.5 ｍ 69 ｍ 74 0.93



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 9.2 ｍ 9 ｍ 29 0.32

側溝蓋かけ 1 ｍ 1 ｍ 120 0.01

逆流防止弁A 別施工区分のため未計上 1 基 1 基

逆流防止弁B 別施工区分のため未計上 1 基 1 基

園路広場整備工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A 下層路盤 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2 940 1.32

上層路盤 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2 940 1.32

表層 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2 2300 0.54

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B 下層路盤 場内同時作業 350.8 ｍ2 351 ｍ2

上層路盤 場内同時作業 350.8 ｍ2 351 ｍ2

表層 場内同時作業 350.8 ｍ2 351 ｍ2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A フィルター層 193.637 ｍ2 194 ｍ2 280 0.69

下層路盤 193.637 ｍ2 194 ｍ2 268 0.72

表層 193.637 ｍ2 194 ｍ2 620 0.31

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B フィルター層 9.1 ｍ2 9 ｍ2 280 0.03

下層路盤 9.1 ｍ2 9 ｍ2 268 0.03

表層 9.1 ｍ 9 ｍ 620 0.01



透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ性平板舗装 91.329 ｍ2 91 ｍ2 114 0.8

土系舗装 真砂土舗装 下層路盤2.84日加算 2830.755 ｍ2 2830 ｍ2 4393 3.48

園路縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸA ２班体制とする 305.7 ｍ 306 ｍ 44 6.95

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC ２班体制とする 429.8 ｍ 430 ｍ 44 9.77

歩車道境界縁石 切下げ、すり付け部６ｍ含む 71.7 ｍ 72 ｍ 22 3.62

歩車道境界縁石(切下げ 歩車道境界縁石に含む 6.2 ｍ 6 ｍ

歩車道境界縁石(すり付け 歩車道境界縁石に含む 1 箇所 1 箇所

境界ﾌﾞﾛｯｸ2段積 53 m 53 m 89 0.6

タイヤ止め設置 場内同時作業 3 箇所 3 箇所

区画線工 区画線A 実線、15cm、白 59.2 ｍ 59 ｍ 1000 0.06

区画線B 実線、45cm、白 4.3 ｍ 4 ｍ 550 0.01

区画線C 白　3文字　13.2ｍ 1 箇所 1 箇所 333 0.04

区画線D 実線、15cm、黄 3 ｍ 3 ｍ 1000 0.003

区画線E 白　記号 1.5m 1 箇所 1 箇所 333 0.004

階段工 階段A 場内同時作業 1 箇所 1 箇所

階段B 場内同時作業 1 箇所 1 箇所

砕石路盤工 路盤工 別施工区分のため未計上 27 ｍ２ 27 ｍ２

修景施設整備工 さく井工 場内同時作業 1 式 1 式



揚水機工 場内同時作業 1 式 1.00 式

電気内線工 場内同時作業 1 式 1.00 式

せせらぎ水路工 水景設備 場内同時作業 1 式 1 式

池床工 場内同時作業 73.5 m2 74 m2

護岸工 場内同時作業 53.7 ｍ 54.00 ｍ

景石工 場内同時作業 2 箇所 2.00 箇所

落差工 場内同時作業 2 箇所 2.00 箇所

制御盤基礎 場内同時作業 1 基 1.00 基

ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ 場内同時作業 1 基 1.00 基

吐出ピット 場内同時作業 1 基 1.00 基

連通ピット 場内同時作業 1 基 1.00 基

サービス施設整備工

サイン施設工 入口サイン 1 基 1 基 5 0.2

案内サイン 1 基 1 基 5 0.2

誘導サイン 3 基 3 基 5 0.6

制札サイン 3 基 3 基 5 0.6

環境対策ｻｲﾝA 場内同時作業 1 基 1 基

環境対策ｻｲﾝB 場内同時作業 1 基 1 基



ファイヤーサークル設置工 ファイヤーサークル 1 基 1 基 14 0.07

ごみ集積所工 ごみ集積所 3 基 3 基 5 0.6

手洗い場工 手洗い場 3 基 3 基 24 0.125

物置基礎工 土台 1 基 1 基 5 0.23

管理施設整備工

門扉工 境界ﾌｪﾝｽA門扉 1 基 1 基 7.5 0.13

境界ﾌｪﾝｽB門扉 6 基 6 基 7.5 0.8

境界ﾌｪﾝｽC門扉 5 基 5 基 7.5 0.67

機械室門扉 1 基 1 基 7.5 0.13

境界門扉(ﾃﾝｷｰ式） 3 基 3 基 7.5 0.4

門扉B 大型のため5基分として 1 基 1 基 1.5 0.67

柵工 境界ﾌｪﾝｽA 2班体制とする 264 ｍ 264 ｍ 60 4.4

境界ﾌｪﾝｽC 142 ｍ 142 ｍ 30 4.73

機械室ﾌｪﾝｽ 7 ｍ 7 ｍ 28 0.25

立入り防止柵 場内同時作業 1 箇所 1 箇所

板柵土留め 43.7 ｍ 44 ｍ 28 1.56

車止め 場内同時作業 1 基 1 基

給水設備工 給水管路工 177 ｍ 177 ｍ 77 2.3

止水栓工 9 基 9 基 44 0.2



逆止弁工 3 基 3 基 44 0.07

メーターボックス設置 1 基 1 基 44 0.02

消防水利工 消火栓設置工 ハンドホール４個／日代用 1 式 1 式 4 0.25

給水管工事費 暗渠排水管125m/日代用 1 式 1 式 125 0.16

不断水分岐工 ハンドホール４個／日代用 1 式 1 式 4 0.25

量水器及び蓋設置 ハンドホール４個／日流用 1 式 1 式 4 0.25

管理棟設置工 基盤整備 コンクリート打設量2.85㎥施工代用 1 箇所 1 箇所 5 0.57

管理棟設置 1 箇所 1 箇所 1 1

周辺付帯工

園路改修工 舗装版切断 別施工区分のため未計上 5.6 ｍ 6 ｍ

舗装版取壊し 別施工区分のため未計上 216.8 ｍ２ 220 ｍ２

既存側溝取壊し 別施工区分のため未計上 3 箇所 3 箇所

不陸整正 別施工区分のため未計上 216.8 ｍ２ 220 ｍ２

ｱｽｱﾙﾄ舗装工 別施工区分のため未計上 216.8 ｍ２ 220 ｍ２

廃材処分 8.68 ｍ２ 9 ｍ２

園路整備工 ﾌｨﾙﾀｰ層 別施工区分のため未計上 30.1 ｍ２ 30 ｍ２

下層路盤 別施工区分のため未計上 30.1 ｍ２ 30 ｍ２

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 別施工区分のため未計上 30.1 ｍ２ 30 ｍ２



歩車道境界縁石 別施工区分のため未計上 34.5 ｍ 35 ｍ

掘削 別施工区分のため未計上 4.2 ｍ３ 4 ｍ３

残土運搬 別施工区分のため未計上 4.2 ｍ３ 4 ｍ３

水路改修工 自由勾配側溝入替 別施工区分のため未計上 4 ｍ 4 ｍ

側溝蓋かけ 別施工区分のため未計上 4 ｍ 4 ｍ

低木植栽工 ｸﾁﾅｼ 別施工区分のため未計上 48 株 48 株

ﾔﾏﾌﾞｷ 別施工区分のため未計上 52 株 52 株

緑地広場水遊び場整備工

水流面整備 水流れ面整備 別施工区分のため未計上 26.2 ｍ２ 26 ｍ２

縁石工 歩車道境界縁石C設置 別施工区分のため未計上 22.1 ｍ 22 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC設置 別施工区分のため未計上 10.9 ｍ 11 ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA設置 別施工区分のため未計上 16.4 ｍ 16 ｍ

周囲整備工 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 別施工区分のため未計上 17.1 ｍ２ 17 ｍ２

進入防止柵設置 別施工区分のため未計上 1 箇所 1 箇所

給水部加工 別施工区分のため未計上 1 箇所 1 箇所

排水部加工 別施工区分のため未計上 1 箇所 1 箇所

既存樹木移植 別施工区分のため未計上 1 式 1 式

既存側溝ふた入換え 別施工区分のため未計上 2 箇所 2 箇所

雑工

横断用側溝入替え工 舗装版切断 9.6 ｍ 10 ｍ 203 0.05



舗装版取壊し 2.7 ｍ２ 3 ｍ２ 484 0.01

横断用側溝入替え 施工量９ｍ 1 箇所 1 箇所 23 0.39

擁壁取壊し 1.5 ｍ３ 2 ｍ３ 260 0.01

道路舗装本復旧工 道路舗装本復旧 舗装切断 34.8 ｍ 35 ｍ 203 0.17

舗装版取壊し 37.1 ｍ２ 37 ｍ２ 484 0.08

基層 36.3 ｍ２ 36 ｍ２ 2300 0.02

表層 37.1 ｍ２ 37 ｍ２ 2300 0.02

撤去工

構造物取壊し 構造物取壊し（有筋Co) 10.919 m3 11 m3 260 0.04

取付管取壊し 同時作業のため未計上 14 箇所 14 箇所

混入がれき掘削 1125.8 ｍ３ 1100 ｍ３ 230 4.89

運搬処理工 濁水運搬処理 0.145 m3 0.15 m3

As殻運搬処理 4.90 m3 5 m3

有筋Co殻運搬処理 12.43 m3 12 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ殻運搬処理 0.6 m3 1 m3

がれき類運搬処理 1.0 m3 1 m3

小計 110.232

改め計 111



　実施工日数　計算書

種別 細別 日施工量 施工日数

雨水排水設備工

貯留施設設備 1 箇所 1 箇所 155 3.02

園路広場整備工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A 下層路盤 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2 940 1.32

上層路盤 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2 940 1.32

表層 1245.024 ｍ2 1250 ｍ2 2300 0.54

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A フィルター層 193.637 ｍ2 194 ｍ2 280 0.69

下層路盤 193.637 ｍ2 194 ｍ2 268 0.72

表層 193.637 ｍ2 194 ｍ2 620 0.31

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B フィルター層 9.1 ｍ2 9 ｍ2 280 0.03

下層路盤 9.1 ｍ2 9 ｍ2 268 0.03

表層 9.1 ｍ 9 ｍ 620 0.01

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ性平板舗装 91.329 ｍ2 91 ｍ2 114 0.8

土系舗装 真砂土舗装 下層路盤2.84日加算 2830.755 ｍ2 2830 ｍ2 4393 3.48

園路縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸA ２班体制とする 305.7 ｍ 306 ｍ 44 6.95

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC ２班体制とする 429.8 ｍ 430 ｍ 44 9.77

歩車道境界縁石 切下げ、すり付け部６ｍ含む 71.7 ｍ 72 ｍ 22 3.62

算式 設計数量 積算数量



区画線工 区画線A 実線、15cm、白 59.2 ｍ 59 ｍ 1000 0.06

区画線B 実線、45cm、白 4.3 ｍ 4 ｍ 550 0.01

区画線C 白　3文字　13.2ｍ 1 箇所 1 箇所 333 0.04

区画線D 実線、15cm、黄 3 ｍ 3 ｍ 1000 0.003

区画線E 白　記号 1.5m 1 箇所 1 箇所 333 0.004

消防水利工 消火栓設置工 ハンドホール４個／日代用 1 式 1 式 4 0.25

給水管工事費 暗渠排水管125m/日代用 1 式 1 式 125 0.16

不断水分岐工 ハンドホール４個／日代用 1 式 1 式 4 0.25

量水器及び蓋設置 ハンドホール４個／日流用 1 式 1 式 4 0.25

管理棟設置工 基盤整備 コンクリート打設量2.85㎥施工代用 1 箇所 1 箇所 5 0.57

管理棟設置 1 箇所 1 箇所 1 1

周辺付帯工

園路改修工 舗装版切断 5.6 ｍ 6 ｍ 203 0.03

舗装版取壊し 216.8 ｍ２ 220 ｍ２ 484 0.45

既存側溝取壊し 1.8*3=5.4m ### 3 箇所 3 箇所 66 0.08

不陸整正 216.8 ｍ２ 220 ｍ２ 1510 0.14

ｱｽｱﾙﾄ舗装工 216.8 ｍ２ 220 ｍ２ 940 0.23

園路整備工 ﾌｨﾙﾀｰ層 30.1 ｍ２ 30 ｍ２ 280 0.11



下層路盤 30.1 ｍ２ 30 ｍ２ 268 0.11

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 30.1 ｍ２ 30 ｍ２ 200 0.15

歩車道境界縁石 34.5 ｍ 35 ｍ 22 1.57

掘削 4.2 ｍ３ 4 ｍ３ 37 0.11

水路改修工 自由勾配側溝入替 4 ｍ 4 ｍ 23 0.17

緑地広場水遊び場整備工

水流面整備 水流れ面整備 26.2 ｍ２ 26 ｍ２ 0.93

縁石工 歩車道境界縁石C設置 22.1 ｍ 22 ｍ 22 1

地先境界ﾌﾞﾛｯｸC設置 10.9 ｍ 11 ｍ 22 0.5

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA設置 16.4 ｍ 16 ｍ 22 0.75

周囲整備工 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 17.1 ｍ２ 17 ｍ２ 114 0.15

進入防止柵設置 1 箇所 1 箇所 20 0.05

雑工

横断用側溝入替え工 舗装版切断 9.6 ｍ 10 ｍ 203 0.05

舗装版取壊し 2.7 ｍ２ 3 ｍ２ 484 0.01

横断用側溝入替え 施工９ｍ 1 箇所 1 箇所 23 0.39

擁壁取壊し 1.5 ｍ３ 2 ｍ３ 260 0.01

道路舗装本復旧工 道路舗装本復旧 舗装切断 34.8 ｍ 35 ｍ 203 0.17

舗装版取壊し 37.1 ｍ２ 37 ｍ２ 484 0.08

基層 36.3 ｍ２ 36 ｍ２ 2300 0.02



表層 37.1 ｍ２ 37 ｍ２ 2300 0.02

小計 42.485571

改め計 43

交通誘導警備員　計上日数

上記、施工日及び、市道０００１号線工事日に、１人ずつ追加

・消防水利工（不断水分岐） １人・日

・雑工（舗装本復旧） １人・日

・雑工（既存道路側溝入替え） １人・日

交通誘導警備員 交通誘導警備員 46 46 人・日 46 人・日


